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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

01 Titel Baustelleneinrichtung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.0010 Verkehrsrechtliche Anordnung
Position

Verkehrsrechtliche Anordnung für den Bereich und die
Dauer der ausgeschriebenen Bauarbeiten.
Einzurechnen sind die Kosten / Gebühren für sämtlich
erforderlichen Anordnungen, als auch die Herstellung
eines Verkehrszeichenplanes.

1 St EP ........................ GP ........................

01.0020 Verkehrssicherung durchführen
Position

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung
einschließlich Beleuchtung nach StVO für die nachfolgend
genannten Arbeiten antransportieren, aufbauen, vorhalten,
ständig unterhalten und betreiben, mit Baufortschritt umsetzen
sowie nach Fertigstellung der Maßnahme abbauen und
abtransportieren. Absicherung der Baustelle einschließlich aller
seitlichen Zufahrten und Anliegerzugänge.
Die erforderliche Verkehrszeichen sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Die Vergütung dieser Position ist wie folgt geregelt:
60 % nach betriebsfertigem Aufbau der Einrichtungen
40 % nach Abbau der Verkehrssicherungseinrichtungen.

1 psch EP ........................ GP ........................

01.0030 Hilfszufahrten
Position

Herstellen, Vorhalten und Ausbauen von Rampen bzw.
Grundstückszufahrten für PKW, nach Baufortschritt.
Oberflächenbefestigung provisorisch nach Wahl des AN.
Die Zufahrten sind während der Bauzeit vorzuhalten und instand
zu halten.
Nach Fertigstellung das verwendete Material aufnehmen,
aufladen und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.
Die Abrechnung erfolgt für die tatsächlich hergestellten
Hilfszufahrt.
Max. 1 Hilfszufahrt je Grundstück im Baufeld.
Max. Breite 3,00 m je Überfahrt
Max. Länge bis 1,0 m
Darüber hinaus besteht kein Anspruch auf Vergütung.

25 St EP ........................ GP ........................

01.0040 Behelfsbrücken
Position

Behelfsbrücke für Fußgänger in Geländehöhe bzw.
Straßenbestandshöhe nach Wahl des AN herstellen. Für die
Dauer der Bauzeit vorhalten und beseitigen. Mit
Schutzgeländer, einer festen rutschhemmenden und
stolperfreien Bodenplatte in einer behindertengerechten
Ausführung.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

01 Titel Baustelleneinrichtung 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.0040 -

Minimale Nutzbreite: 1‚0 m
Geländer: 0,90 m beidseitig
Brückenlänge: je nach Bauphase bis zu 3,0 m Länge.
Die Abrechnung erfolgt entspr. der tatsächlich eingesetzten
Behelfsbrücken, Umsetzung ist einzurechnen und wird nicht
gesondert vergütet.

25 St EP ........................ GP ........................

01.0050 Befahrbare Abdeckung (Stahlplatten) von Leitungsgräben
Position

Befahrbare Abdeckung (Stahlplatten) von Leitungsgräben
oder Baugruben (Kopflöcher) für öffentlichen Verkehr
(bis SLW 60) einschließlich ggf. erforderlichem
Unterbau herstellen, vorhalten und beseitigen.
Abgerechnet wird nach abgedeckter Graben- oder
Grubenoberfläche (Breiten analog der
Aushubspositionen) , also nicht nach der verwendeten
Plattengröe (d.h. die seitlichen
Überlappungen/ Auflager der Platten sind einzurechnen).
Bauablaufbedingtes Aufnehmen und Wiederverlegen der
Abdeckung auf ein und derselben Stelle wird nicht
separat vergütet (ist ebenfalls einzurechnen) .
Nur auf besondere Anordnung durch die Bauüberwachung!

5 m² EP ........................ GP ........................

01.0060 Müllentsorgung
Position

Aufrechterhaltung der Müllabfuhr für die gesamte
Bauzeit , d .h. Transport aller Müllbehälter und - säcke am
Vortag der Abholung von den üblichen
Entleerungsstandorten zu einem Sammelplatz und nach
der Entleerung zurück zum jeweiligen Grundstück
befördern.
Es ist ein Transportweg bis zu 350 m zu kalkulieren.
Für den Biomüll 
und Restmülltonne 
findet die Leerung zweiwöchentlich
statt.
Altpapiertonne und die Gelbe Tonne
werden alle 4 Wochen geleert.
Eine eindeutige Zuordnungsmarkierung (Aufkleber,
Beschriftung o. ä .) der Mülltonnen zu den jeweiligen
Nutzern erfolgt im Vorfeld durch den Eigentümer.
Anzahl der Grundstücke mit mind. je 4 verschiedenen
Mülltonnen bzw. Abfallsäcken: 12 bis 14 Stück

1 psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

01 Titel Baustelleneinrichtung 

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   01   Baustelleneinrichtung  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

02 Titel Vorbereitende Arbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.0010 Grenzstein und Grenzanzeigepunkte sichern
Position

Grenzstein- und Grenzanzeigepunkte sichern.
Sicherung nach Wahl des AN.
Während der Bauzeit anfallende Schäden gehen zu Lasten des
AN und sind umgehend zu beseitigen.
ca. 50 Sicherungspunkte

1 psch EP ........................ GP ........................

02.0020 Vorh. Grundstückbegrenzung  sichern
Position

Im Baufeld befindenden Einfriedungsmauer, Palisaden gegen
Kippen und mechanische Beschädigung während der
Bauarbeiten sichern (Tandeinfassung aus TB/Rasenbord usw.
wird nicht über die Position abgerechnet)
Sicherung erfolgt durch
'.........' 

Alle enstandenen Schäden an den privaten Eigentum gehen zu
Lasten des AN und sind umgehend zu beseitigen.

105 m EP ........................ GP ........................

02.0030 Schachtabdeckung freilegen und sichern
Position

Schachtabdeckungen in vorhandener Fahrbahn freilegen und
sichern. Schachtabdeckungen, eingebaut in bituminöse
Tragschichten d=10-15 cm.
Sicherung hat über die gesamte Bauzeit zu erfolgen.

10 St EP ........................ GP ........................

02.0040 Schieber- und Hydrantenkappen freilegen und sichern
Position

Schieber- und Hydrantenkappen in vorhandener Fahrbahn
freilegen und sichern. 
Eingebaut in bituminöse Tragschicht, d= ca. 10-15 cm.
Sicherung hat über die gesamte Bauzeit zu erfolgen.

44 St EP ........................ GP ........................

02.0050 Vorh. Aufsätze der Strassenentwässerung aufnehmen und
Position

Vorh. Aufsatz Straßenablauf 50x50 cm einschl. 
Auflagerring DIN 4052-10b, ausbauen und
zum Wiedereinbau im Baustellenbereich lagern.
Strassenabläufe eingebaut in bituminöse Tragschicht d=10-15
cm. Sicherung hat über die gesamte Bauzeit zu erfolgen.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

02 Titel Vorbereitende Arbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.0060 Vorh. Beleuchtungsmast während der Bauzeit sichern.
Position

Vorh. Beleuchtungsmast während der Bauzeit sichern.
Sicherung erfolgt nach Wahl des AN.
Alle enstandenen Schäden gehen zu Lasten der AN und sind
umgehend zu beseitigen.

19 St EP ........................ GP ........................

02.0070 Vorh. Verteilungsschrank Versorgungsträger sichern.
Position

Vorh. Verteilungsschrank den Versorgungsträger sichern.
Sicherung nach Wahl des AN.
Alle entstandenen Schäden gehen zu Lasten des AN und sind
umgehend zu beseitigen.

2 St EP ........................ GP ........................

02.0080 Vorh. Ausgleichsringe ausbauen und entsorgen
Position

Vorh.  Ausgleichsringe aufnehmen und entsorgen einschl.
Deponiegebühren.
Ausgleichsringe aus Beton.

10 St EP ........................ GP ........................

02.0090 Vorh. Mastleuchte auf Höhe setzen
Position

Vorhandene Mastleuchte auf Höhe setzen.
Lampe mit freier Masthöhe 6 bis 7 m und mit Aufsatzstück!
Beleuchtungsanlage bestehend aus:
-Lichtmast
-Aufsatzleuchte
abklemmen, aufnehmen und im Baustellebereich gesichert
lagern.
1. vorh. Fundament aus Falzrohr DN 300 freilegen,
mit ca. 2,50 m PP-Rohr DN 250 standfest aufstocken und mit
Betonkranz C 16/20 stabilieren.
2. Kabelverlängern
NYY 5x10 ² Kabel liefern und verlängern, einschl. 
Warm-Schrumpf-Verbindungsmuffe mit Schraubverbindern
L = 360 mm, Richtquerschnitt N(A)YY mm²: 5 x 10 mm²
3. Seitlich gelagerte Mast einschl. Aufsatzleuchte aufnehmen
und in neuen Mastfundament auf die geplante Höhe setzen.
Nach Einbau des Masts den Zwischenraum mit
Magerbeton und Sand verfüllen, einschl. Verdichtung.
Betriebsfertiger Anschluss herstellen.
Einschl. aller Klemm- und Nebenarbeiten.
Freiklemmen in Abstimmung mit dem Anlagenbetreiber.
Einschl. Gestellung von Hebezeugen und einem
Hubsteiger.

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

02 Titel Vorbereitende Arbeiten 

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   02   Vorbereitende Arbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

03 Titel Abbrucharbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.0010 Bitu. Befestigung schneiden
Position

Bituminöse Befestigung anschneiden mit Fugenschneidgerät.
Tiefe 10 bis 15 cm. Fahrbahn von Schneidschlamm reinigen.
Längs- und Querschnitt.

460 m EP ........................ GP ........................

03.0020 Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen, Zwischenlager
Position

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in Fahrbahn, 
Abbruchdicke 10 bis 14 cm,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht der Geräte
ohne Beschränkung, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
Boden zur Beprobung auf Zwischenlager im Baustellenbereich
transportieren, Transportweg ca. 200 m, Stoffe sind nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB
Verwertungsklasse A.
AVV 170302

550 m² EP ........................ GP ........................

03.0030 Bitumenhaltige Befestigung an Einbauten ausbauen
Position

Abbruch der bitumenhaltigen Befestigung in nicht
zusammenhängenden Teilflächen,
Abbruchdicke 10-15 cm,
Abbruch im Bereich der Schächte, Abläufe und
Straßeneinbauten.
Geräteeinsatz nach Wahl des AN, Abbruch aufnehmen,
aufladen und entsorgen einschl. Deponiegebühren.
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170302 Bitumengemische.
Verwertungsklasse A

35 m² EP ........................ GP ........................

03.0040 Bordsteine abbrechen
Position

Hochbord-, Tiefbord- und Rundbordsteine in
Teilbereichen aufbrechen, aufnehmen und entsorgen
einschl. Entsorgungsgebühren. Borde aller Art und
Größen, in Beton versetzt mit Rückenstütze 15 cm,
Dicke des Unterbetons bis 20 cm

2 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

03 Titel Abbrucharbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.0050 1-zeilige Rinne aufbrechen und aufnehmen.
Position

1- zeilige Rinne in Beton versetzt, aufbrechen und aufnehmen.
Unterbeton ca. 20 cm, Breite: 16 bis 30 cm
Aufbruchgut aufladen und entsorgen, einschl.
Entsorgungsgebühren.

2 m EP ........................ GP ........................

03.0060 Beton schneiden
Position

Beton mit Fugenschneidgerät gradlinig schneiden. Tiefe 10 bis
30 cm, Restdicke brechen.
Betondecke unbewehrt.
Betondecke von Schneidschlamm reinigen.
Anfallende Stoffe aufnehmen, aufladen und entsorgen.
Einschl. Entsorgungsgebühren.

5 m EP ........................ GP ........................

03.0070 Betondecke aufbrechen
Position

Betonflächen in nicht zusammenhängenden Teilflächen,
aufbrechen und aufnehmen. Aufbruchflächen liegen an
Gebäuden. Dicke der Befestigung: 10 bis 25 cm.
Die Bausubstanz darf nicht beschädigt werden.
Anfallende Stoffe aufnehmen, aufladen und entsorgen.
Einschl. Entsorgungsgebühren.

45 m² EP ........................ GP ........................

03.0080 Betonsteinpflaster aufnehmen, lagern
Position

Pflaster in nicht zusammenhängenden Teilflächen  einschl.
Sand- oder Splittbett aufnehmen.
Art= Betonsteinpflaster aller Art, 8 bis 10 cm stark.
Wiederverwendbare Steine aussortieren, säubern und nach
Angaben des AG im Baustellenbereich zur Wiederverwendung
lagern.

85 m² EP ........................ GP ........................

03.0090 Betonsteinpflaster aufnehmen, abfahren
Position

Pflaster in nicht zusammenhängenden Teilflächen einschl.
Sand- oder Splittbett aufnehmen und entsorgen einschl.
Entsorgungsgebühren.
Betonsteinpflaster aller Art, ca. 8 bis 10 cm stark.

5 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

03 Titel Abbrucharbeiten

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

03.0100 Bitumenhaltige Befestigung abtransportieren
Position

Bitumenhaltige Befestigung aus Fahrbahnen, Stoffe sind nicht
gefährlich, nicht schadstoffbelastet, RuVA-StB
Verwertungsklasse A.
aus Zwischenlager abtransportieren
Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
AVV 170302

Abrechnung nach Wiegeschein.

150 t EP ........................ GP ........................

 

Titel   03   Abbrucharbeiten ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

04 Titel Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0010 Mähen von Biotopstruktur
Position

Mähen von Biotopstruktur, Aufwuchshöhe bis 150 cm,
Schnitthöhe 10 cm, Neigung der Fläche steiler als 1:2,
Schnittgut auf LKW des AN laden, transportieren, die
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet und ist in den EP
einzukalkulieren.

500 m² EP ........................ GP ........................

04.0020 Vegetationsdecke ca. 5 cm stark abschälen
Position

Vegetationsdecke bestehend aus Gras und Strauchaufwuchs
im Seitenbereich ca. 5 cm stark abtragen, aufnehmen, laden
und entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.

500 m² EP ........................ GP ........................

04.0030 Strauch roden B 200-300cm H 300-400cm
Position

Strauch roden, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,
Bewuchshöhe über 300 bis 400 cm, Rodungstiefe über 30 bis
40 cm, gerodete Stoffe auf LKW des AN laden, entsorgen,
Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.

10 St EP ........................ GP ........................

04.0040 Boden lösen, Transport auf Zwischenlager
Position

Boden lösen, natürlicher Boden BM-0*
gemäß TR LAGA Z0*
Aushubbreite: 0,50 m bis 1,10 m
Abtragstiefe von 0,50 bis 1,0 m.
Ausführungsort: vorh. Böschung und Arbeitsraum
Böschungsneigungen bis 1 : 1,5,
Abtrag profilgerecht, inkl. Planum herstellen und verdichten,
alle Böschungskanten oder
-kehlen brechen / angleichen.

Boden zur Beprobung auf Zwischenlager im Baustellenbereich
transportieren, Transportweg ca. 200 m

Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein,
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen

350 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2025 - Seite 12 von 43



 

Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"
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04 Titel Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0050 Frostschutzschicht aufnehmen, lagern
Position

Vorh. Frostschutzschicht /Schottertragschicht aufnehmen und
im Baustellenbereich lagern.
Ausbaubreite: 40 cm bis 250 cm
Aushubtiefe: 50 cm
Auffüllung BM-0*
gemäß TR LAGA Z0*
170504 Boden/Stein
Ausführungsort: vorh. Böschung und Arbeitsraum
Böschungsneigungen bis 1 : 1,5,
Abtrag profilgerecht, inkl. Planum herstellen und verdichten,
alle Böschungskanten oder
-kehlen brechen / angleichen.

400 m³ EP ........................ GP ........................

04.0060 Handschachtung
Position

Boden in Handarbeit lösen und laden. Vergütet werden nur
Bodenmassen, die nicht mit dem Bagger, Laderaupe oder ähnl.
gelöst werden können. Ausführung nur auf Anweisung der
Bauüberwachung.

10 m³ EP ........................ GP ........................

04.0070 FFS in Arbeitsräume verfüllen
Position

Vorhandenes Frostschutzmaterial gemäß ATV DIN 18315 , im
Baustellenbereich lagernd aufnehmen und lagenweise in
Arbeitsräume Bordanlagen und Rinnenplatten wieder einbauen,
statisch verdichten, 
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind. 100 MPa, 
Schichtdicke 40 bis 50 cm,
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/-1 cm.
Erschwernisse durch Straßeneinbauten sind in den EP
einzukalkulieren.

400 m³ EP ........................ GP ........................

04.0080 Profilausgleich Fahrbahn
Position

Vorh. Frostschutzmaterial, seitl. gelagert,
aufnehmen und im Bereich Fahrbahn
einbauen und verdichten.
Einbau nach RQ als Profilausgleich.
B=  von 0,75 bis 1,50 m
D = 10 bis 20 cm

50 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2025 - Seite 13 von 43
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04 Titel Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0090 Oberboden liefern, einbauen
Position

Oberboden liefern und einbauen
Ausführungsort: Angleichung an Bestand und als Bankett hinter
dem Tiefbordstein, sowie Straßenseitengraben
Auftragstärke 20 cm
Einbau bündig mit Bordsteinoberkante einschl.
Feinplanum für Rasenfläche,
zulässige Abweichung von der Ebenheit 3 cm.

70 m³ EP ........................ GP ........................

04.0100 Handschachtung
Position

Boden in Handarbeit lösen
Vergütet werden nur Bodenmassen, die nicht mit Bagger,
Laderaupe oder ähnlichem Gerät gelöst, geladen und
abtransportiert werden können.
Manuelle Hilfsleistungen bei Gerätearbeiten sind keine
Handschachtung.
Handschachtung tritt ein z.B. bei Minierungen oder
zwischen Hindernissen.
Ausführung in den Bereichen, die nicht über andere
Positionen abgedeckt sind.
Der Vergütungsanspruch besteht nur nach ausdrücklicher
Anordnung des Auftraggebers bzw. Baubeauftragten.

10 m³ EP ........................ GP ........................

04.0110 Feinplanum Rasenfläche
Position

Feinplanum für Rasenfläche, zulässige Abweichung von
der Ebenheit 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und
Platzbeläge 2 cm tiefer, Steine von mehr als 5 cm
Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile
ablesen, entsorgen.

400 m² EP ........................ GP ........................

04.0120 Rasen ansäen
Position

Rasen ansäen, Gebrauchsrasen, RSM 2.3 Gebrauchsrasen -
Spielrasen, Saatgutmenge 25 g/m2, die Saatgutmischung ist
mit Gräsersorten auszustatten, die in der RSM/FLL in die
höchste Eignungsstufe eingeordnet sind.

400 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.10.2025 - Seite 14 von 43
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04 Titel Erdarbeiten 

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

04.0130 Boden aus Zwischenlager abtransportieren
Position

Boden aus Zwischenlager abtransportieren,
natürlicher Boden BM-0*
gemäß TR LAGA Z0*
Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein.
Abrechnung nach Wiegeschein.

660 t EP ........................ GP ........................

 

Titel   04   Erdarbeiten  ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

05 Titel Entwässerung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

A0001
Ausführungsbeschr.

Hinweis zu den Erdarbeiten:

Hinweis zu den Erdarbeiten:
Grabenbreiten werden nach DIN EN 1610 abgerechnet.
Die Grabentiefe wird ab OK Erdplanum bis zum Rohrscheitel
des Hauptkanals gemessen.
Auf dem Straßenplanum befindliche Frostschutzschicht in einer
Stärke von bis zu 42 cm und/oder Austauschmaterial zur
Bodenstabilisierung in einer Stärke von bis zu 60 cm,
entsprechend ihrer Horizonte aufnehmen (d.h. separieren) und
lagern.
Der Aushub und die seitliche Lagerung sowie der Wiedereinbau
dieser Massen sind in die entsprechenden Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Soweit erforderlich sind die Quergräben mit Stahlplatten zu
sichern. Diese Leistung ist in die entsprechenden Positionen
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

05.0010 Boden der Gräben ausheben
Position

Boden der Gräben für die Abwasserleitung lösen, laden,
abtransportieren und einer Wiederverwertung nach Wahl des
AN zuführen bzw. entsorgen, einschl. Entsorgungsgebühren.
AbfallverzeichnisVerordnung – AVV
Abfallschlüssel 17 05 04
Schadstoffbelastung Z 0*/ BM-0*
Grabentiefe von 1,10 bis 3,0 m Rohrscheitel Kanal
Grabenbreite DIN EN 1610: 1,10 m bis 1,20 m einschl. 30 cm
Verbau.
Die Absicherung des Grabens nach DIN 4124 wird gesondert
vergütet.
Aushub muss entsprechend der Horizonte und Einstufungen
aufgenommen (d.h. separiert) werden.
Erschwernisse hierdurch sind in den Einheitspreis
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

70 m³ EP ........................ GP ........................

05.0020 Erdaushub für Kopfloch
Position

Wie Position 05.0010  jedoch:
Kopfloch an Anbindungspunkten für Anschlussarbeiten der
neuen Leitung an vorhandene Leitung, als Zulage.
30 % Aushubsmasse als Handschachtung sowie 70 %
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

05 Titel Entwässerung

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0020 -

erhöhter Zeitaufwand von Maschineneinsatz ist in die
Position einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet. Es wird ein Kopfloch pro Anbindungsstelle
bzw. Anbohrstütze in einer Größe (LxBxT) 1,50 x 1,50
bis 3,0 m abzüglich 60 cm Straßenaufbau anerkannt,
darüber hinaus besteht kein Anspruch auf Vergütung

10 m³ EP ........................ GP ........................

05.0030 Verbau herstellen
Position

Lückenloser Verbau nach DIN 18303 für Baugruben
/Kopflöcher nach Wahl des AN, entsprechend statischen,
bodenmechanischen und konstruktiven Erfordernissen, mit
Aussteifungen.
Verbau herstellen und nach Fertigstellung der Einbauten
mit dem Verfüllen fortschreitend zurückbauen.
Erschwernisse beim Einbau der Rohre unterhalb der
Steifen und Gurtungen sind einzurechnen.
Lichte Breite des Grabens:0,80 bis 0,90 m
Die Verbauflächen unterhalb der Grabensohle sind mit
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Dem AN obliegt die Wahl der geeigneten Grabensicherung
(Einstell-/ Absenkverfahren).
Bei geböschten Wänden anstatt Verbau wird der
Mehraushub nicht vergütet.
Homogenbereich II
Grabentiefe von 1,10 bis 3,0 m Rohrscheitel Kanal

80 m² EP ........................ GP ........................

05.0040 Untergrund der Sohle nachverdichten
Position

Untergrund der Sohle nachverdichten
und Planum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.

40 m² EP ........................ GP ........................

05.0050 Kabel- oder Leitungsquerungen sichern
Position

Kabel oder Leitungen, die sich längs-, quer- oder
schräg im Leitungsgraben befinden, nach Angabe des
Betreibers freilegen, ordnungsgemäß aufhängen und
unterhalten.
Die Leitungen müssen während der Bauarbeiten
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 05.0050 -

ununterbrochen in Betrieb bleiben.
Die erforderliche Handschachtung im Bereich von Kabel-
und Leitungsstrassen (seitlich bis 30 cm, oberhalb 30
cm und unterhalb bis 30 cm ist in die Position der
Leitungssicherung einzurechnen und wird nicht gesondert
vergütet.

5 m EP ........................ GP ........................

05.0060 Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160  SN16
Position

Hochlast-Vollwand-Kanalrohr DN 160 für Regenwasserleitungen
verlegen, Bettung und Umhüllung wird gesondert vergütet.
Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe und
formschlüssig fixierten Dichtungen aus EPDM, Dichtheit bis
mind. 2,5 bar nachgewiesen. Ringsteifigkeit mind. 16 kN/m²,
hochabriebfest, ohne Zusatz von Füllstoffen.
Farbe: Blau
Nachgewiesene dynamische Belastungsfähigkeit für die
Berechnung bei nicht vorwiegend ruhenden Belastungen nach
ATV-DVWK-A 127, Absatz 9.7.4
Rohrleitung PP SN16
Einschl. der erforderlichen Schnitte und Passstücke.
Rohrschnitte sind zu entgraten.

35 m EP ........................ GP ........................

05.0070 Formstücke Bogen DN 160
Position

Bögen DN 160 verlegen.
Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².
Abwinklung: 15, 30, 45 Grad

21 St EP ........................ GP ........................

05.0080 Formstücke DN 160/DN160 Abzweig
Position

Abzweig DN/OD 160/160/45°
verlegen.
Materialgüte, Materialeigenschaften,
Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.
Nachgewiesene Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.0090 Formstücke DN 160 Überschiebmuffe
Position

Zulage zur Rohrleitung für das Verlegen von
Überschieb-/Doppelsteckmuffen. Materialgüte,
Materialeigenschaften, Dichtsystem und Farbe wie Rohrleitung.
Überschiebmuffe z. B. für nachträglich einzubauende
Rohrleitungsstücke und Abzweige. Nachgewiesene
Ringsteifigkeit mindestens 16 kN/m².
Abrechnung 1 St je SE als Reparaturmuffe.

7 St EP ........................ GP ........................

05.0100 Formstücke Muffenstopfen DN 160
Position

Muffenstopfen DN 160 einbauen.

1 St EP ........................ GP ........................

05.0110 Leitungszone herstellen
Position

Kies-Sand-Gemisch schichtenweise in Lagen von max. 20
cm Dicke einbauen und statisch verdichten, für
Rohrauflager und Einbettung von Rohrleitungen bis DN
315, im Graben für Abwasserkanäle, mit Verbau (der
Verbau wird im Zuge der Arbeiten zurückgebaut), Körnung
0/16, Verdichtungsgrad mind. DPr 95 %, Verformungsmodul
mind. EV2 45 MPa, Untere Bettungsschicht nach DIN EN
1610 Typ 1, 100 mm, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung
300 mm.
Lichte Grabenbreite von 0,80 m bis 0,90 m.
Entsprechende Muffenlöcher sind vorzusehen. Die Bettung
wird entsprechend dem Gefälle, das den Festlegungen der
Planung entspricht, hergestellt. Die Rohre werden auf
der Bettung ausgerichtet. Die Verlegehinweise des
Rohrherstellers sind zu beachten.
Die Einbringung und Verdichtung der Seitenverfüllung
muss beidseitig des Rohres parallel erfolgen.
Mengenermittlung in eingebautem Zustand.
Ein Soll-Ist-Nachweis ist auf Verlangen der
Bauüberwachung vorzulegen.Gemäß Eignungsprüfung, bei
fehlender Eignungsprüfung wird ein spezifisches Gewicht
2,4 t/m³ (Quelle Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung) zur Grunde gelegt.

20 m³ EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

05.0120 Leitungsgraben verfüllen
Position

Im Baustellebereich gelagerten FSS/STS 0/32 aufnehmen und
nach DIN 18300 im Leitungsgraben als Hauptverfüllung
einbauen und verdichten.
Verdichtungsgrad und Verformungsmodul analog angrenzenden
Schichten. Einzelne Schichtdicke bis 50 cm

60 m³ EP ........................ GP ........................

05.0130 Strassenablauf 300 x 500
Position

Strassenablauf DIN 4052 aus Beton, 
für Aufsatz  305/520 einbauen.
Einbautiefe ca. 850 mm, gemessen von Unterkante Boden bis
Unterkante Aufsatz.
Mit verzinktem Eimer DIN 4052-D1, mit 3 Schlitzreihen und
Notüberlauf.
Boden 1a ähnlich DIN 4052-1a,
für PVC-Rohre DN 150,
Schaftkonus DIN 4052-11, 
Auflagerring DIN 4052-10b, 
passend zu Aufsätzen 305/520. 
Fugen mit Mörtel MG III, DIN 1053, dicht füllen. Füllung
glattstreichen. Auflager aus Beton C 20/25 nach DIN EN
206-1/DIN 1045-2,
10 cm stark, herstellen. Aufsatz wird gesondert vergütet.

4 St EP ........................ GP ........................

05.0140 Aufsatz Pultform 300/554, SW 34,5 mm
Position

Aufsatz für Strassenablauf Klasse D 400 gemäß  DIN EN
124 Kennmaß 300/554 mm, Pultform, Rostschlitzweite 34,5
mm, mit multifunktionalem Doppelscharnier Rost
zweiseitig ca. 100 Grad aufklappbar sowie komplett
herausnehmbar einschließlich Schlammeimer einbauen.
Rost und Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage.
Einlaufquerschnitt mind. 740 cm². Mit verschleißfester
dämpfender Einlage. Aufsatz auf planmäßige Höhe setzen.
Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III, DIN
1053, dicht füllen, Füllung glattstreichen. Der Aufsatz
muss ohne Spezialwerkzeug herausnehmbar sein.
Ausbildung einer umlaufenden Dehnungsfuge durch Einbau
eines TOK-Bandes.

4 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.0150 Vorh. Aufsatz Straßenablauf 300x500 seitlich gelagert,
Position

Vorh. Aufsatz Straßenablauf 300x500 seitlich gelagert,
aufnehmen und fachgerecht einbauen.

1 St EP ........................ GP ........................

05.0160 Auflagerring DIN 4052-10b,
Position

Auflagerring DIN 4052-10b, 
passend zu Aufsätzen 305/520 liefern und einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III, DIN 1053, dicht füllen. Füllung
glattstreichen.

4 St EP ........................ GP ........................

05.0170 Vorh. Betonauflagerring aufnehmen und lagern
Position

Vorh. stahlfaserarmiertem Betonauflagerring
LW 625 aufnehmen und im Baustellebereich gesichert lagern.

10 St EP ........................ GP ........................

05.0180 Vorh. Betonauflagerring versetzen
Position

Vorh. stahlfaserarmierter Betonauflagerring
LW 625 aufnehmen und auf planmäßige Höhe wieder
versetzen.

10 St EP ........................ GP ........................

05.0190 FBS-Schachtunterteil DN1000 SB, DN300
Position

FBS-Schachtunterteil mit Muffe (SU-M), nach
FBS-Qualitätsrichtlinien,
Schachtunterteil als Beton-/Stahlbetonfertigteil DIN EN
1917, DIN V 4034-1, Typ 2, rund, DN 1000,
Bauteilverbindung mit Dichtringen aus Elastomeren DIN
EN 681-1 und DIN 4060 als Kompressionsdichtung,
Dichtringe werkseitig fest eingebaut, gleichmäßige
Lastübertragung durch mitgelieferten
Lastübertragungsring, zweiläufiger Steigeisengang mit
Steigbügeln DIN 19555, aus Gußeisen mit Aufkantung,
Steigmaß 250 mm, Gerinne gerade oder gekrümmt, Gerinne
und Auftritt ausgekleidet mit Kanalklinkern DIN 4051,
Auftritt in Scheitelhöhe, Ausführung jeweils
scheitelgleich incl. Dichtringe / Steckmuffen /
integrierte Dichtungen für anzuschließende Rohre,
amtlich geprüft u. zugelassen vom DIBT (Z 42.2-294)
Anschlüsse für gelenkige Einbindung der Zu- und Abläufe
Verbindungssystem und Steckmuffen passend zu den Rohren
Ablauf: OD/DN 315 PP
Schachtboden H=700 mm
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 05.0190 -

Einschl. Verlegehilfen, Schachtunterteil in 10 cm
starke Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15 nach
Unterlagen des AG versetzen.
Vergütung Sauberkeitsschicht über separate Position.

3 St EP ........................ GP ........................

05.0200 FBS-Schachthals Betonfertigteil DN1000/625 H 600mm
Position

FBS-Schachthals mit Muffe (SH-M) DIN EN 1917, DIN V
4034-1, Typ 2, DN 1000/625, Bauhöhe 600 mm, nach
FBS-Qualitätsrichtlinien, Bauteilverbindung mit
Dichtringen aus Elastomeren DIN EN 681-1 und DIN 4060
als Kompressionsdichtung, Dichtringe werkseitig fest
eingebaut, gleichmäßige Lastübertragung durch
mitgelieferten Lastübertragungsring, zweiläufiger
Steigeisengang mit Steigbügeln DIN 19555, aus Gußeisen
mit Aufkantung, Steigmaß 250 mm versetzen.

3 St EP ........................ GP ........................

05.0210 Auflagering (AR-V) einbauen
Position

Auflagerringe AR-V 625, Typ 2, nach DIN EN 1917 in
Verbindung mit DIN V 4034-1, verschiebesicher,
h = 60, 80, 100, 60/100 mm, nach Herstellerangaben
versetzen.
Maximaler Höhenausgleich durch Auflagerringe: 240 mm.
Maximaler Abstand zwischen dem obersten Steigbügel und
der Austrittstelle: 500 mm.

10 St EP ........................ GP ........................

05.0220 Einlaufrost D 400
Position

Einlaufrost für Schacht DIN EN 1917 und DIN V 4034-1 mit
Schachthals DN 625, Klasse D 400 DIN EN 124 und DIN 1229,
Deckel rund aus Gusseisen, mit dämpfender Einlage, Rahmen
rund aus Gusseisen mit Beton mit verschleißfester Einlage,
höhengerecht in Mörtel MG III setzen.

3 St EP ........................ GP ........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

06 Titel Straßenseitengraben

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.0010 Boden lösen
Position

Boden lösen,
Schadstoffbelastung Z 0*/ BM-0*
Abtragstiefe von 0,50 bis 1,0 m.
Ausführungsort: vorh. Böschung
Böschungsneigungen bis 1 : 1,5,
Abtrag profilgerecht, inkl. Planum,
alle Böschungskanten oder
-kehlen brechen / angleichen.
Die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170504 Boden/Stein,
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen
Nachprofilieren der Böschungen.

65 m³ EP ........................ GP ........................

06.0020 Vegetationstragschicht Schotterrasen
Position

Vegetationstragschicht für Schotterrasen, in Böschung und 
Banketten, Gemisch nach FLL-Richtlinie - Begrünbare
Flächenbefestigungen, Schichtdicke 20 cm, Tragfähigkeit EV2
mind. 45 bis max. 60 MPa, zulässige Abweichung von der
Nennhöhe +/- 30 mm, zulässige Abweichung von der Ebenheit
bei 4 m 3 cm/bei 2 m 2 cm (Kategorie 4) DIN 18917.

200 m² EP ........................ GP ........................

06.0030 Betonpflaster mit Abstandhalter

Position
Pflasterdecke nach FLL-Richtlinien für Planung, Bau und
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, aus
Pflastersteinen aus Beton, TL Pflaster-StB, mit Abstandhaltern,
Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K,
Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in
Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau, Bettung nach
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung
von begrünbaren Flächenbefestigungen, Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen verfüllen bis 20 mm unter Oberkante des Belags
mit Bettungsstoff, Fugenbreite 30 mm, Ausführung gemäß
Zeichnung.

40 m² EP ........................ GP ........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

07 Titel Dränage

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

07.0010 Sickerpackung 8/16 herstellen
Position

Kies der Körnung 8/16, als Sickerpackung um die
Drainleitung nach DIN 4095 herstellen.
Sickerpackung: 0,40 x 0,40 m groß
einschl. Geotextilummantelung aus Geotextil GRK 2, 
125 g/m², mit Überlappung.
Mechanisch verfestigtes Filtervlies aus PP, thermisch
behandelt, zur Herstellung einer filterstabilen
Drainanlage nach DIN 4095.
Leitartikel: opti-flor-Filtervlies oder glw. liefern
und nach Unterlagen des AG verlegen.

13 m³ EP ........................ GP ........................

07.0020 Sickerleitung aus PVC-U DN 100
Position

PVC (U)-Stangendränrohre DN 100 (Wand) nach DIN 4095,
Mindestwassereintrittsfläche 80 cm²/m
flexibel und gütegesichert,
Farbe orange,
Einzellänge 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe,
liefern und höhen- und fluchtgerecht verlegen
(Mindestgefälle 0,5 %).
Die Wasseraufnahme und Abflussleistung
des Rohres nach DIN 4095 ist nachzuweisen.
Das erforderliche Ablängen der Rohre ist einzurechnen
und wird nicht gesondert vergütet.
In Fix- und Fertige Leistung.

80 m EP ........................ GP ........................

07.0030 Verschlussstopfen DN 100 aus PVC-U
Position

Verschlussstopfen liefern 
und fachgerecht einbauen.

1 St EP ........................ GP ........................

07.0040 Übergang PVC DN 100/KG DN 100 aus PVC-U
Position

Übergang PVC DN 100/KG DN 100 aus PVC-U
Übergang, beidseitig gemufft, liefern und fachgerecht
einbauen.

1 St EP ........................ GP ........................

07.0050 HS-Auslaufstück mit Froschklappe DN 110
Position

HS-Auslaufstück mit Froschklappe DN 110
liefern, einbauen

1 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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07 Titel Dränage

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit
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08 Titel Schichten ohne Bindemittel

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

08.0010 Feinplanum herstellen
Position

Feinpalnum herstellen.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +/-1 cm

1.300 m² EP ........................ GP ........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"
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09 Titel Asphaltbauweise

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

09.0010 Asphalttragschicht aus AC 22 TS herstellen
Position

Asphalttragschicht aus
Asphalttragschichtmischgut AC 22 TS
herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3
Einbaudicke = 10 cm.
Bindemittel = 70/100
Einbaubreite: 0,30 m  bis 3,50 m
Einbauart: Handeinbau.
Soll-Ist-Nachweis ist vorzulegen.

125 t EP ........................ GP ........................

09.0020 Asphalttragschicht Bk0,3 AC22TS
Position

Asphalttragschicht ZTV Asphalt-StB, Belastungsklasse RStO 12
Bk0,3, in dörflichen Hauptstraßen, Mischgutart AC 22 TS, ohne
RC-Baustoffe, 
Bindemittel Straßenbaubitumen 70/100 
TL Bitumen-StB und DIN EN 12591, 
Schichtdicke 10 cm, 
Einbaudicke gemäß TPD-StB durch elektromagnetische
Dickenmessung,
Einbau nach DIN 18317
zwischen Randeinfassungen.
Einbaubreite: 4,50 m bis 6,0 m
Erschwernisse durch Straßeneinbauten sind in den EP
einzukalkulieren
Soll-Ist-Nachweis ist vorzulegen.

100 m² EP ........................ GP ........................

09.0030 Gittergewebe einbauen
Position

Hochzugfestes textiles Gittergewebe zur partiellen
Asphaltarmierung liefern und einbauen.
Einbau bei einer Fahrbahnverbreiterung,
einschl. der benötigten Schneide- und Anpassungsarbeiten.
Asphaltarmierungsgitter aus Glasfilamentgarnen mit einer
polymermodifizierten Bitumenbeschichtung.
Temperaturbeständigkeit zwischen -60 und 840°C.
Zugfestigkeit längs und quer mind. 50 kN/m.
Bruchdehnung ca. 2 %, Maschenweite 25 x 25 mm.
In Längsrichtung 15 cm überlappen, 
in Querrichtung 30 cm überlappen.
Unterlage vorsprühen mit 0,6 kg/m2 U60K.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

09 Titel Asphaltbauweise

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.0030 -

Nach dem Brechen des U60K (spätestens nach 30 min.)
Gittergewebe auf die vorgesprühte Unterlage ausrollen,
ausrichten, eben und faltenfrei verlegen. Einzelflächen mit
Nägeln und Rondellen auf der Unterlage befestigen,
Gittergewebe mit Zugvorrichtung straff spannen, mit
Gummiradwalze abwalzen und in die Emulsion eindrücken.

200 m² EP ........................ GP ........................

09.0040 Unterlage reinigen Tragschicht bit.

komb.Saug-/Kehrmaschinen

Position
Reinigen der Unterlage für Tragschichten mit bitumenhaltigen
Bindemitteln, für das Aufsprühen von bitumenhaltigem
Bindemitteln, durch Entfernen der Schmutzschicht, mit
kombinierten Saug-/Kehrmaschinen, anfallende Stoffe laden
und entsorgen.
Einschl. Entsorgungsgebühren.

2.300 m² EP ........................ GP ........................

09.0050 Bitumenemulsion aufsprühen
Position

Bitumenemulsion zur Herstellung des
Schichtenverbundes aufsprühen.
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = C40BF1-S.
Bindemittelmenge = 300 g/m2.
Vor Einbau der Asphaltbinderschicht

1.140 m² EP ........................ GP ........................

09.0060 Asphaltbinderschicht AC16 BS
Position

Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 BS
liefern und einbauen.
Als Profilausgleich für die Querneigung.
Einbaudicke = 4 bis 14 cm.
Bindemittel = 50/70
Lieferscheine sind vorzulegen.

30 t EP ........................ GP ........................

09.0070 Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen
Position

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
Unterlage = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = C40BF1-S.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

2.300 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

09 Titel Asphaltbauweise

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

09.0080 Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen
Position

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton aus AC 8 DS herstellen.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk 0,3
Einbaudicke = 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Soll-Ist-Nachweis ist vorzulegen.

2.300 m² EP ........................ GP ........................

09.0090 Mehreinbau Asphaltdeckschicht AC 8 DS
Position

Mehreinbau von Asphaltbeton aus AC 8 DS in Bereichen von
Profilausgleich der Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk
0,3
Einbaudicke = 0 bis 4 cm.
Bindemittel = 50/70.
Soll-Ist-Nachweis ist vorzulegen.

40 t EP ........................ GP ........................

09.0100 Asphaltdeckschicht Handeinbau
Position

Asphaltdeckschicht AC 8 DS
liefern und per Hand einbauen.
Einbau im Bereich Schachteinbauten.

15 t EP ........................ GP ........................

09.0110 Asphaltdeckschicht abstumpfen
Position

Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der
Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen
und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.
Abstreumenge = 1,0 kg/m2.
Maschinell aufstreuen.

2.300 m² EP ........................ GP ........................

09.0120 Fuge nachschneiden
Position

Fuge ZTV Fug-StB in Asphaltschicht nachträglich mit
zwangsgeführtem Fugenschneider herstellen.
Ausführung in der Deckschicht, aus Asphaltbeton, als Längs- ,
Querfuge und bei Anschlüssen an Einbauten.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Leistungsverzeichnis
Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

09 Titel Asphaltbauweise

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 09.0120 -

Fugenbreite: Anschluss Asphalt an Asphalt: >= 10 mm,
Anschluss an Einbauteilen 10 bis 15 mm
Fugentiefe 40 mm.
Schneidschlamm bzw. das Fräsgut aufnehmen und entsorgen.
Der Fugenspalt ist unmittel vor dem Einbau der Fugenfüllstoffe
zu säubern.

50 m EP ........................ GP ........................

09.0130 Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 6mm T 40mm
Position

Fuge gemäß ZTV Fug-StB in Asphaltdeckschicht, Fugenspalt
mit Druckluft säubern und trocknen, Fugenwandung mit
Voranstrichmittel vorbehandeln, Fugenraum randüberdeckend
in 2 mm Dicke schließen und mit vorbituminiertem Sand,
Körnung 1/3 abstreuen, mit heiß verarbeitbarer
kraftstoffresistenter Bitumenvergussmasse TL Fug-StB, Typ N1
füllen, Fugenbreite bis 15 mm,
Fugentiefe bis 40 mm.

50 m EP ........................ GP ........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"
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10 Titel Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.0010 Betonbordstein HB 15/25 versetzen
Position

Bordstein aus Beton DIN 483 liefern und nach ATV DIN 18318
versetzen.
Rundbordstein 15/25/100 cm.
Farbe: anthrazit
Rückenstütze aus Beton C 20/25: 15 cm ist
in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Neigung soll ca. 1:3
nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit einer Breite von
ca. 5 mm auszuführen.
Fundament: C 20/25: 20 cm stark.
Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.

125 m     EP ........................ GP ........................

10.0020 Sonderprofil Betonbordstein Fase 2  15/20 versetzen
Position

Sonderprofil Bordstein aus Beton DIN 483 liefern und nach ATV
DIN 18318 versetzen.
Sonderprofil Fase 2  15/20/100 cm.
Farbe: anthrazit
Rückenstütze aus Beton C 20/25: 15 cm ist
in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Neigung soll ca. 1:3
nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit einer Breite von
ca. 5 mm auszuführen.
Fundament: C 20/25: 20 cm stark.
Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.

4 m     EP ........................ GP ........................

10.0030 Betonbordstein RB 15/22 versetzen
Position

Bordstein aus Beton DIN 483 liefern und nach ATV DIN 18318
versetzen.
Rundbordstein 15/22/100 cm.
Farbe: anthrazit
Fase von 4 bis 6 cm
Rückenstütze aus Beton C 20/25: 15 cm ist
in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Neigung soll ca. 1:3
nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit einer Breite von
ca. 5 mm auszuführen.
Fundament: C 20/25: 20 cm stark.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"
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10 Titel Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.0030 -

Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.
Einfassungen in Bögen mit einem Radius <= 12 m sind mit
Radiensteinen oder RB 25 cm, > 12 < 20 m - RB 50 cm, > 20 m
RB 100 cm herzustellen.
In regelmäßigen Abständen (siehe Vorbemerkungen) sind
Bewegungsfugen vorzusehen.

695 m     EP ........................ GP ........................

10.0040 Zulage RB 1/4 und 1/2 Steine
Position

Wie Position 10.0030 (Seite 31) jedoch:
RB = 25 cm und RB = 50 cm in Bogen versetzen, als Zulage

115 m     EP ........................ GP ........................

10.0050 Übergangsstein HB auf RB, anthrazit
Position

Übergangsstein von Rundbordstein auf Hochbordstein
Baulänge 1,00 m,
Farbe: anthrazit
gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN
483 "Bordsteine aus Beton - Formen, Maße, Kennzeichnung",
Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB 20
auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes
Magerbetonfundament aus C 20/25 mit Betonrückenstütze
höhen- und fluchtgerecht versetzen. Fundament und
Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der
gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung
herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach
der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der
Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die
Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden.

4 St EP ........................ GP ........................

10.0060 Spezial-Adapter (SA) 15 x 22 m, anthrazit
Position

Spezial-Adapter 15 x 22 cm als Übergangsstein von
Rundbordstein auf Tiefbordstein
Baulänge 0,50 m,
Farbe: anthrazit
gefertigt nach DIN EN 1340 "Bordsteine aus Beton" und DIN
483 "Bordsteine aus Beton - Formen, Maße, Kennzeichnung",
Anforderungen gemäß TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB 20
auf ein mindestens 20 cm dickes und noch nicht abgebundenes
Magerbetonfundament aus C 20/25 mit Betonrückenstütze
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"
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10 Titel Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 10.0060 -

höhen- und fluchtgerecht versetzen. Fundament und
Rückenstütze sind zu verdichten. Die Rückenstütze ist in der
gesamten Höhe mindestens 15 cm dick in Schalung
herzustellen. Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach
der angrenzenden Flächenbefestigung. Die Oberkante der
Rückenstütze ist nach außen leicht abzuschrägen. Die
Fugenbreite soll mit ca. 5 mm ausgebildet werden.

6 St EP ........................ GP ........................

10.0070 Innenecke Betonbordstein RB 15/22
Position

Innenecke Bordstein aus Beton DIN 483 liefern und nach ATV
DIN 18318 versetzen.
Rundbordstein 15/22/100 cm.
Farbe: anthrazit
Fase von 4 bis 6 cm
Rückenstütze aus Beton C 20/25: 15 cm ist
in Schalung herzustellen.
Die Oberkante der Rückenstütze richtet sich nach der
angrenzenden Flächenbefestigung. Die Neigung soll ca. 1:3
nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit einer Breite von
ca. 5 mm auszuführen.
Fundament: C 20/25: 20 cm stark.
Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.
Einfassungen in Bögen mit einem Radius <= 12 m sind mit
Radiensteinen oder RB 25 cm, > 12 < 20 m - RB 50 cm, > 20 m
RB 100 cm herzustellen.
In regelmäßigen Abständen (siehe Vorbemerkungen) sind
Bewegungsfugen vorzusehen.

4 St EP ........................ GP ........................

10.0080 Bewegungsfugen für Bordstein RB, HB
Position

Bewegungsfugen gemäß ATV DIN 18318
und ZTV Fug-StB nach Wahl des AN
herstellen.
Abstand: bis 6 m
Fugenbreite mind. 8 mm, höchstens 12 mm
Fugenschluss mind. 30 mm tief
Fugendichtstoff: 2-komponentiger, dauerelastischer
Fugendichtstoff auf Polysulfid-Basis, giessfähig,
selbstnivellierend, kalt verarbeitbar, zur Abdichtung
horizontaler Betonfugen im Tief- und Straßenbau,
geeignet für Dehnungen bis 25% der Fugenbreite
 Farbton: grau

80 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    01 LV Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 Projekt-Nr.: 1601

10 Titel Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.0090 Naßschnitt  Bordstein RB und HB
Position

Naßschnitte in Bordstein RB und HB. Schnitte zur Anpassung
an örtliche Gegebenheiten sowie bei Richtungsänderungen.

20 St EP ........................ GP ........................

10.0100 Tiefbordstein 10/25/100  versetzen
Position

Randeinfassung nach DIN 18318 herstellen.
Randeinfassung aus TB 10/25/100 cm
aus Beton nach DIN EN 1340 D I T, DIN 483 (2005-10)
Farbe: anthrazit
Rückenstütze aus Beton C 20/25
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
bis 13 cm unter OK Bordstein, 15 cm stark herstellen.
Rückenstütze senkrecht abschalen.
Unterbeton C 20/25 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,
20 cm stark herstellen.
Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.

115 m EP ........................ GP ........................

10.0110 Tiefbordstein 8/25/100  versetzen
Position

Randeinfassung nach DIN 18318 herstellen.
Randeinfassung aus TB 8/25/100 cm
aus Beton nach DIN EN 1340 D I T, DIN 483 (2005-10)
Farbe: anthrazit
Rückenstütze aus Beton C 20/25
nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2
bis 13 cm unter OK Bordstein, 15 cm stark herstellen.
Rückenstütze senkrecht abschalen.
Unterbeton C 20/25 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2,
20 cm stark herstellen.
Die Bordsteine dürfen nicht aus Kiesbeton, sondern
müssen aus gebrochenem Hartgesteinsbeton hergestellt
sein.

35 m EP ........................ GP ........................

10.0120 Naßschnitt  Tiefbordstein
Position

Gehrungsschnitte in Tiefbordstein aller Art und Größen.

20 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

10.0130 Rinnenplatte B = 30 cm
Position

Rinnenplatte mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit
von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand,
sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten
Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:
Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075
kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15
cm³/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.
Fundament aus Beton herstellen. Druckfestigkeit Beton mind.
>=30 MPa . Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem
Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der
Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem,
frost - tausalzbeständigem Fugenmörtel ausschlämmen.
Dehnfugen herstellen.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06 und die
Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten
Farbe:  grau
Breite: 30 cm
Stärke: 10 cm

30 m EP ........................ GP ........................

10.0140 Rinnenplatte B = 15 cm
Position

Rinnenplatte mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit
von 10 Jahren, erhöhtem Abrieb- und Witterungswiderstand,
sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm, ansonsten
Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:
Max. Differenz in der Diagonalen, Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust ≤ 0,075
kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand ≤ 15
cm³/50 cm² bei Hartgesteinsoberflächen
Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.
Fundament aus Beton herstellen. Druckfestigkeit Beton mind.
>=30 MPa . Dicke Fundament mind. 20 cm. Elemente vor dem
Versetzen zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit an der
Unterseite mit Haftvermittler versehen. Fugen mit geeignetem,
frost - tausalzbeständigem Fugenmörtel ausschlämmen.
Dehnfugen herstellen.
Die DIN 18318, die ZTVPflaster-StB 06 und die
Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten
Farbe:  grau
Breite: 15 cm
Stärke: 10 cm

815 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0150 Zulage Rinnenplatte in Radien
Position

Wie Position 10.0130 (Seite 35) jedoch:
Bogenelement setzen, als Zulage
für Radien < 12 m
Ab einem Radius von 12 m werden nur noch gerade Elemente
verwendet

145 m EP ........................ GP ........................

10.0160 Rinnenstein schneiden
Position

Rinnenstein Breite 30 cm und 15 cm schneiden, Steindicke10
cm, mit Nassschneidegerät zur Herstellung einer geraden
Dehnfuge oder Passstück. Schnittkante mit Fase versehen.

20 St EP ........................ GP ........................

10.0170 Haftschlämme Rinnenplatte
Position

Haftschlämme für die Rinnesystem mit hoch
kunststoffvergüteter, hydraulisch erhärtender,
wasserundurchlässiger, hochwertiger Haftvermittler zum
Verlegen von Rinnensteinen liefern und nach Vorgaben
des Herstellers verarbeiten.
Haftschlämme anrühren und mittels Quast oder durch
Tauchen, bzw. mit einem Zahnspachtel auf die saubere
Unterseite des Rinnensteines vollflächig und satt
auftragen.
Die Verlegung des mit Haftschlämme versehenen Belages
sollte in dem noch frischen Bettungsmörtel erfolgen
("Frisch in Frisch").
Die Offenporigkeit der Bettung im Fugenbereich muss
erhalten bleiben.
Bindemittel: Normzemente mit Additiven, chromatarm nach
TRGS 613
Korngröße des Mineralstoffes 0-0,50 mm
Frischrohdichte: 1,7 g/cm³
Haftzugfestikeit: > 2,0 N/mm²

845 m EP ........................ GP ........................

10.0180 Bewegungsfuge Rinnenplatten
Position

Bewegungsfuge nach DIN 18318 durch Einlegen einer
Fugeneinlage nach Wahl des AN herstellen.
Abstand: 4 bis 6 m sowie vor und hinter jedem Straßenablauf
Höhe Rinnenplatte 10 cm

90 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0190 Rinnenplatte B = 15 cm verfugen
Position

Vermörtelung und Verfugung der Rinnenplatte B = 15 cm mit
zementärem, trasshaltigem, vergütetem und schnell
erhärtendem Fugenmörtel im Schlämmverfahren gemäß
Herstellerangaben. Die Position beinhaltet alle hierfür
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten wie z.B.das
Vornässen, sowie die Abreinigung der Rinnenoberfläche mit
geeigneten Sprühdüsen und Schwammwerkzeugen oder
-maschinen. Die Verlege-, Versetz- und Verarbeitungshinweise
der Hersteller von Mörtel und Rinnenplatten sind zu beachten
Material: gebundene Fugenstoffe, Bindemittel Zement
z.B. Sopro TrassNatursteinFuge (TNF) 674
Farbe: betongrau
Druckfestigkeit >= 30 MPA
Haftungsfestigkeit >= 1 MPa

815 m EP ........................ GP ........................

10.0200 Rinnenplatte B = 30 cm verfugen
Position

Vermörtelung und Verfugung der Rinnenplatte B = 30 cm mit
zementärem, trasshaltigem, vergütetem und schnell
erhärtendem Fugenmörtel im Schlämmverfahren gemäß
Herstellerangaben. Die Position beinhaltet alle hierfür
erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten wie z.B.das
Vornässen, sowie die Abreinigung der Rinnenoberfläche mit
geeigneten Sprühdüsen und Schwammwerkzeugen oder
-maschinen. Die Verlege-, Versetz- und Verarbeitungshinweise
der Hersteller von Mörtel und Rinnenplatten sind zu beachten
Material: gebundene Fugenstoffe, Bindemittel Zement
z.B. Sopro TrassNatursteinFuge (TNF) 674
Farbe: betongrau
Druckfestigkeit >= 30 MPA
Haftungsfestigkeit >= 1 MPa

30 m EP ........................ GP ........................

10.0210 Rechteckpflaster ohne Fase 20/10/8 cm
Position

Pflastersteinsystem aus Beton nach DIN EN 1338, Qualität
DI(K) ohne Fase, Verschiebeschutz Nocken und einer
betonglatten Oberfläche.
Betonpflaster nach DIN 18318 und nach dem Merkblatt für die
Herstellung von Betonsteinpflaster verlegen.
Format      10/10 und 20/10 cm
Stärke      : 8 cm
Farbe       : grau
Oberfläche: betonglatt
Verlegung: L-Verband bzw. Fischgrätverband
Einbau auf ein Basaltsplitt Körnung 0/5 mm der Stärke 3 - 5 cm
(im verdichteten Zustand).
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 10.0210 -

Als Fugenmaterial ist ein Basaltsand 0/3 mm zu
verwenden, welches den Anforderungen der RSTO sowie
der ZTV-Pflaster Stb 06 entspricht.
Auf die Filterstabilität von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu
achten.
Die Pflastersteine sind gemäß Angaben der Bauleitung im
gemischten Verband zu verlegen. Bei mehrfarbigen Produkten
muss aus mehreren  Palettenanbrüchen gemischt verlegt
werden.
Nach dem Verlegen ist die Fläche auszurichten und auf
Rechtwinkligkeit zu überprüfen, um einen korrekten
Fugenverlauf zu gewährleisten.
Der Fugenabstand von 3 - 5 mm nach DIN 18318 ist
einzuhalten.
Die Fugenfüllung muss kontinuierlich mit dem Fortschreiten des
Verlegens mit Fugenmaterial nach DIN 18318 erfolgen.
Der abgekehrte Pflasterbelag ist mit einem geeignetem
Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln.
Der Pflasterbelag darf nur im trockenen Zustand abgerüttelt
werden.
Nach dem Abrütteln sind die Fugen bis zum vollständigen
 Fugenschluss nachzusanden.
 Alle verwendeten Mineralstoffe müssen der TL-Gestein-StB
neueste Fassung entsprechen.

30 m² EP ........................ GP ........................

10.0220 1-zeiliger Läufer
Position

Rechteckpflaster: 20/10/8 cm
als 1-zeilige Bänderung entlang von Mauerkanten und
Randeinfassungen im Bereich Pflasterschnitte verlegen.

35 m EP ........................ GP ........................

10.0230 Vorhandenes Betonpflaster verlegen
Position

Vorhandenes seitlich gelagertes Betonpflaster
aufnehmen und wiederverlegen.
Einbau auf ein Brechsand - Splitt - Gemisch, Körnung 0/8, mit
max. 5 % Feinanteil, Dicke des Pflasterbettes muss im
verdichteten Zustand 3 - 5 cm  betragen.
Pflasterfugen einschlämmen mit Baustoffgemisch für Fugen,
Körnung 0/4 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch), Fugenbreite 3 bis 5 mm.

5 m² EP ........................ GP ........................

10.0240 Betonpflaster mit Abstandhalter

Position

Übertrag: ..........................
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Pflasterdecke nach FLL-Richtlinien für Planung, Bau und
Instandhaltung von begrünbaren Flächenbefestigungen, aus
Pflastersteinen aus Beton, TL Pflaster-StB, mit Abstandhaltern,
Maße L/B 200/100 mm, Dicke 80 mm, max. Differenzen K,
Kante abgeschrägt, Horizontal-/Vertikalschenkel bis 2 mm, in
Reihen mit versetzten Fugen, Farbton grau, Bettung nach
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Unterhaltung
von begrünbaren Flächenbefestigungen, Dicke 3 bis 5 cm,
Pflasterfugen verfüllen bis 20 mm unter Oberkante des Belags
mit Bettungsstoff, Fugenbreite 30 mm, Ausführung gemäß
Zeichnung.

50 m² EP ........................ GP ........................

10.0250 Schieber- und Hydrantenkappen anpassen
Position

Schieber- und Hydrantenkappen auf planmäßige Höhe setzen.
Einbauteil, in Trag-Binder- und Asphalttragschicht, tiefer setzen 
5 mm. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel MG III nach DIN
1053 unter Verwendung von Distanzstücken entsprechender
Festigkeit füllen.

44 St EP ........................ GP ........................

10.0260 Schachtabdeckung aufnehmen und einbauen
Position

Schachtabdeckung aufnehmen und auf planmäßige Höhe
setzen. Einbauteil in Trag- Binder- und Asphaltdeckschicht tiefer
setzen 5 mm unter OK Asphaltdeckschicht.

10 St EP ........................ GP ........................

10.0270 Vorh. Aufsatz Straßenablauf 300x500 seitlich gelagert,
Position

Vorh. Aufsatz Straßenablauf 300x500 seitlich gelagert,
aufnehmen und fachgerecht einbauen.

1 St EP ........................ GP ........................

10.0280 Bodenhülse 300 mm
Position

Bodenhülse Inbus B218/3 300 mm 60 mm AD
liefern und in Betonfundament setzen.
Bodenhülse zum Einbetonieren.
Fundament aus Ortbeton C 16/20,
Breite 30/30 cm, Tiefe 60 cm, herstellen.
Einschl. der anfallenden Erdarbeiten.
Umgehende Fläche entsprechend dem frühren Zustand
herstellen.
Oberfläche: befestigt.

3 St EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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10.0290 Rohrpfosten l=3,50 m
Position

Rohrpfosten inkl. Bodenhülse,
Kopf wasserdicht verschlossen,
aus verzinktem Stahl,
Wanddicke 2,9 mm,
Außendurchmesser 60 mm,
Pfostenlänge 3,5 m,
liefern und setzen.

3 St EP ........................ GP ........................

10.0300 Bestands- bzw. Abrechnungsplan
Position

Bestandsplan des Straßenbaus aus elektrooptisch
eingemessen Punkten im Gauß-Krüger-Koordinatensystem
digital erstellen und an das neue Lagebezugssystem
ETRS89/UTM anschließen.
Die Höhen sind auf NN-Höhe zu beziehen.
Mindestinhalte des Bestandsplans:
- Querprofile
- Material Oberbau, Schichtstärken, Flächengrößen
- Einfassungen (RB, TB), Längenmaße und Formsteine
- Achslängen
- Höhen (NN), Längs- und Querneigung
- Einbauten (Schächte, Hydranten, Schieber, Straßeneinläufe,
  Sohltiefen messen, Materialangabe Schacht und Kanalleitung
 Beleuchtungseinrichtungen, Leerrohre)
- Angleichungen an die privaten Grundstücke mit detaillierten
Angaben über Befestigungsart, Material und Angaben über die
Flächen und Längen der stattgefundenen Arbeiten.
Übergabe des Bestandsplans, 2-fach auf Papier und einfach in
digitaler Form (Zeichnung als Vektorgraphik im DWG- oder
DXF-Format).
Übergabe der Messdaten als ASCII oder KOR-Datei.
Alle Messpunkte sind mit Koordinaten und Z-Höhen anzugeben.

1 psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   10   Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen ..................................

LV-Gesamtaufstellung: Seite 43.

Übertrag: ..........................
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11.0010 Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
Position

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausführen.

10 h EP ........................ GP ........................

11.0020 Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten
Position

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG
ausführen.

10 h EP ........................ GP ........................

11.0030 Kompressorstunden
Position

Kompressor über 5 bis 10 m³/min mit Bedienung, einschl. Bohr-
oder Abbauhammer. Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf
Anordnung des AG ausführen.

5 h EP ........................ GP ........................

11.0040 Bagger
Position

Bagger bis 1,0 m3 mit Bedinung.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte mit Bedienung auf
Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das
jeweilige Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den
Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschl. der Kosten für das
Bedienungspersonal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum
Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle
befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich
geleisteten Arbeitsstunden.

5 h EP ........................ GP ........................

11.0050 LKW-Kipper
Position

LKW-Kipper ca. 12 t Nutzlast mit Bedienung.
Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG
ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Gerät
umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche
Zuschläge einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Der
Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes
einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet
werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

5 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte
Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: OG Rheinbrohl "Römerrring"

    Projekt-Nr.: 1601

LV    01    Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Titel  Baustelleneinrichtung 01 ..................................

 Titel  Vorbereitende Arbeiten 02 ..................................

 Titel  Abbrucharbeiten03 ..................................

 Titel  Erdarbeiten 04 ..................................

 Titel  Entwässerung05 ..................................

 Titel  Straßenseitengraben06 ..................................

 Titel  Dränage07 ..................................

 Titel  Schichten ohne Bindemittel08 ..................................

 Titel  Asphaltbauweise09 ..................................

 Titel  Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen10 ..................................

 Titel  Stundenlohnarbeiten 11 ..................................

Gesamtsumme  LV   01   Los  Straßenbauarbeiten, Stand 06.10.2025 ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................
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	07 Dränage
	0010  Sickerpackung 8/16 herstellen
	0020  Sickerleitung aus PVC-U DN 100
	0030  Verschlussstopfen DN 100 aus PVC-U
	0040  Übergang PVC DN 100/KG DN 100 aus PVC-U
	0050  HS-Auslaufstück mit Froschklappe DN 110

	08 Schichten ohne Bindemittel
	0010  Feinplanum herstellen

	09 Asphaltbauweise
	0010  Asphalttragschicht aus AC 22 TS herstellen
	0020  Asphalttragschicht Bk0,3 AC22TS
	0030  Gittergewebe einbauen
	0040  Unterlage reinigen Tragschicht bit. komb.Saug-/Kehrmaschinen
	0050  Bitumenemulsion aufsprühen
	0060  Asphaltbinderschicht AC16 BS
	0070  Bitumenhaltiges Bindem. aufsprühen
	0080  Asphaltdeckschicht aus AC 8 DS herstellen
	0090  Mehreinbau Asphaltdeckschicht AC 8 DS
	0100  Asphaltdeckschicht Handeinbau
	0110  Asphaltdeckschicht abstumpfen
	0120  Fuge nachschneiden
	0130  Fuge füllen Bit.-vergussmasse B 6mm T 40mm

	10 Pflasterdecken, Plattenbeläge, Einfassungen
	0010  Betonbordstein HB 15/25 versetzen
	0020  Sonderprofil Betonbordstein Fase 2  15/20 versetzen
	0030  Betonbordstein RB 15/22 versetzen
	0040  Zulage RB 1/4 und 1/2 Steine
	0050  Übergangsstein HB auf RB, anthrazit
	0060  Spezial-Adapter (SA) 15 x 22 m, anthrazit
	0070  Innenecke Betonbordstein RB 15/22
	0080  Bewegungsfugen für Bordstein RB, HB
	0090  Naßschnitt  Bordstein RB und HB
	0100  Tiefbordstein 10/25/100  versetzen
	0110  Tiefbordstein 8/25/100  versetzen
	0120  Naßschnitt  Tiefbordstein
	0130  Rinnenplatte B = 30 cm
	0140  Rinnenplatte B = 15 cm
	0150  Zulage Rinnenplatte in Radien
	0160  Rinnenstein schneiden
	0170  Haftschlämme Rinnenplatte
	0180  Bewegungsfuge Rinnenplatten
	0190  Rinnenplatte B = 15 cm verfugen
	0200  Rinnenplatte B = 30 cm verfugen
	0210  Rechteckpflaster ohne Fase 20/10/8 cm
	0220  1-zeiliger Läufer
	0230  Vorhandenes Betonpflaster verlegen
	0240  Betonpflaster mit Abstandhalter
	0250  Schieber- und Hydrantenkappen anpassen
	0260  Schachtabdeckung aufnehmen und einbauen
	0270  Vorh. Aufsatz Straßenablauf 300x500 seitlich gelagert,
	0280  Bodenhülse 300 mm
	0290  Rohrpfosten l=3,50 m
	0300  Bestands- bzw. Abrechnungsplan

	11 Stundenlohnarbeiten
	0010  Baufacharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten
	0020  Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten
	0030  Kompressorstunden
	0040  Bagger
	0050  LKW-Kipper

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



